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(Ankundigung einer Beschrankten Ausschreibung)

Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A lber eine beabsichtigte Beschrankte Ausschreibung
Vergabenummer |351

1 Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Gemeinde Hausham

StraRe Rathausstral3e 2

PLZ, Ort 83734 Hausham

Telefon ~ 08026/3909-34 Fax 08026/3909-24
E-Malil n.grill@hausham.de Internet

2 Vergabeverfahren  Beschrankte Ausschreibung, VOB/A
3 Auftragsgegenstand
Metallbau- und Verglasungsarbeiten

4 Ort der Ausfihrung
Schlierseer StralRe 18 u. 18a, 83734 Hausham

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Baumaflnahme: Nutzungsénderung Kreissparkassenfiliale in ein Rathaus der Gemeinde Hausham.

Das Bauvorhaben umfasst die Nutzungsanderung der bisherigen Rdume der Kreissparkassenfiliale
im KG, EG und 1. OG, die Nutzungsanderung eines Cafés im KG und EG, erdgeschossige
Erweiterungsbauten an das Café und den Sitzungssaal, des bestehenden Anwesens.

Die Erweiterungsbauten werden in Holz-Massivbauweise errichtet.

Die Buroraume der bisherigen Sparkasse werden rickgebaut und neu eingeteilt.

Leistungsumfang:

- Demontage Pfosten/Riegel Fassadenelemente - ca. 130 m2

- Umbau best. Pfosten/Riegelfassade - ca.150 m2

- Lieferung und Montage neuer Fassadenelemente Pfosten/Riegel, Glaspaneele - ca. 110 m2
- Einbau neuer Eingangselemente mit Glasschiebettiren - 2 Stiick

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausfiihrung
Fertigstellung der Leistungen bis: 50. KW 2018
[] Dauer der Leistung:
ggf. Beginn der Ausfiihrung: 42. KW 2018 Rickbau
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